



ДОБРОВОЉНО ЕХ АНТЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

496-4-3-15-6-5/18

ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН

I 1. Подаци о уговорном органу

Назив	JAVNO PREDUZEĆE REGIONALNA DEPONIJA "DEP-OT" BANJA LUKA
ИДБ/ЈИБ	4401664160004
Контакт особа	Драженко Бјелић
Адреса	Bulevar Vojvode Živojina Mišića 23
Поштански број	78000 Бања Лука (сп)
Општина/Град	Бања Лука (Бања Лука)
Телефон	(051) 258-320
Факс	(051) 258-321
Електронска пошта	depot@teol.net
Интернет адреса	www.dep-ot.com

I 2. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I 2.а. Врста

Правно лице из члана 4. став (1) тачка б) ЗЈН

I 2.б. Ниво

Ентитетски ниво, Република Српска

I 2.ц. Дјелатност

Управљање и одржавање стамбених објеката и остале комуналне дјелатности

I 3. Заједничка набавка

Не

I 4. Набавка у име других уговорних органа?

Не

ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора

Радови, Изградња цијеле грађевине или њених дијелова, грађевинарство, Изградња зграда и грађевински радови

II 2. Подјела на лотове

Не

II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не

II 4. Опис

II 4.а. Назив предмета уговора

Извођење неподвижних радова и вишка радова на изградњи хале на депонији у Бањој Луци

II 4.б. Кратак опис предмета уговора

Извођење неподвижних радова и вишка радова на изградњи хале на депонији у Бањој Луци

II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	45000000-7	Грађевински радови

II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

II 6. Укупна количина или обим уговора

49751,75

II 6.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

50000,00

II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Депонија Бања Лука

II 9. Трајање уговора или рок извршења

мај 2018.

ОДЈЕЉАК III: ПОСТУПАК

III 1. Врста поступка

Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци

III 1.a. Да ли је овом преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци претходио конкурс за израду идејног рјешења?

Не

III 2. Критеријум за додјелу уговора

Најнижа цијена

IV ОДЈЕЉАК IV: ДОДЈЕЛА УГОВОРА

IV 1. Подаци о најуспјешнијем понуђачу/групи понуђача

Један понуђач

Р.бр.	Назив	ИДБ/ЈИБ	Општина/Град	Држава
1	Gradjenje Djuric	4401670210005	Бања Лука	Босна и Херцеговина
2	Termo Klima	4401161170002	Лакташи	Босна и Херцеговина
3	ТЕКТОН DOO	4400839010004	Бања Лука	Босна и Херцеговина

IV 2. Информације о додјели уговора

IV 2.a. Коначна укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

49751,75

IV 2.b. Годишња вриједност без ПДВ-а у КМ

49751,75

IV 2.d. Број примљених понуда

1

IV 2.e. Број прихватљивих понуда

1

IV 2.f. Вриједност најниже прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ

49751,75

IV 2.g. Вриједност највише прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ

49751,75

IV 2.x. Примјена преференцијалног третмана

Не

IV 4. Информације о подуговарањима

IV 4.a. Уговор ће се вјероватно подуговарати?

Не

ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

V 1. Да ли је набавка финансирана из средстава ЕУ?

Не

АНЕКС Ц2

а) Услов из Закона за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци"

Члан 24. Став (1) Тачка а)

б) Разлози за примјену "Преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци"

Појава непредвиђених радова и вишка радова на Изградњи хале на депонији у Банјој Луци. Разлози за појављивање непредвиђених радова и вишка радова су:

1. Није узето у обзир постојеће стање терене према геодетском снимку, што за посљедицу има повећање количине ископа и насипа на објекту, као и на вањском уређењу;
2. Није предвиђена израда заштитног бетона, као и мрежаста арматура за израду АБ плоче;
3. Нису узети у обзир лимени опшави панела који су неопходни за функционисање објекта;
4. Нису предвиђени лимови, анкери и додатни профили око секционих врата и позиција браварије(изради челичне конструкције)

ц) Број понуђача са којима сте преговарали

1

д) Назив понуђача са којима сте преговарали

ТЕКТОН ДОО